

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Иркутска
от 13.10.2022 №031-06-734/22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2023 годы»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Основаниями для разработки технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска (далее – МУП «Водоканал» г. Иркутска) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2023 годы» (далее – инвестиционная программа) являются:

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 2) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;
- 3) Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641;
- 4) Схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на 2015, 2020 и 2025 годы, утвержденные постановлением администрации города Иркутска от 12 марта 2014 года № 031-06-249/14;
- 5) Обращение МУП «Водоканал» г. Иркутска о корректировке инвестиционной программы в соответствии с пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.

ЗАКАЗЧИК РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Администрация города Иркутска.

3. РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

4. РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУП «Водоканал» г. Иркутска.

5. ЦЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основными целями внесения изменений в инвестиционную программу являются:

- 1) включение в инвестиционную программу новых мероприятий,
- 2) перенос сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации.

6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения приведены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень объектов, подключаемых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭТОЙ СИСТЕМЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ (АБОНЕНТОВ)

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку), в которые внесены изменения, приведены в Приложении № 3 к настоящему техническому заданию.

9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоснабжение для абонентов приведен в Приложении 4 к настоящему техническому заданию.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении № 5 к настоящему техническому заданию.

11. МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение приведен в Приложении № 6 к настоящему техническому заданию.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭТОЙ СИСТЕМЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ (АБОНЕНТОВ)

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения к этой системе новых объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку) приведен в Приложении № 7 к настоящему техническому заданию.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Перечень мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов (финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении № 8 к настоящему техническому заданию.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении № 9 к настоящему техническому заданию.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения с целью подключения объектов капитального строительства (финансирование за счёт бюджетных ассигнований) приведен в Приложении № 10 к настоящему техническому заданию.

14. МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение приведен в Приложении № 11 к настоящему техническому заданию.

15. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект корректировки инвестиционной программы, содержащий предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, представляются МУП «Водоканал» г. Иркутска в комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

Орган регулирования в течение 30 календарных дней со дня получения представленных документов проводит экспертизу соответствия проекта изменений в инвестиционную программу условиям настоящего технического задания и проверке обоснованности расчёта необходимых для её реализации финансовых потребностей.

16. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

Проект корректировки инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Приложение 1
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
<u>Показатели качества питьевой воды</u>				
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,5	2,4	2,4
<u>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</u>				

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП «Водоканал» г. Иркутска, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед./км в год	0,38	0,37	0,36
Показатели энергетической эффективности				
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,82	18,82	18,82
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м³	0,23	0,23	0,21
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/м³	0,40	0,40	0,40
ВОДООТВЕДЕНИЕ				
Показатели качества очистки сточных вод				
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	25	24	23
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км в год	7,48	7,48	7,47
Показатели энергетической эффективности				
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/м³	0,30	0,36	0,39
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/м³	0,27	0,27	0,27

Приложение 2
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в рамках настоящей Инвестиционной программы, приведён в таблице с указанием планируемых к подключению нагрузок этих объектов. Указанные нагрузки являются предварительными и могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы.

Таблица 1

Перечень объектов, подключаемых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование подключаемого объекта	Площадь земельного участка, м²	Нагрузка подключаемых объектов, м³/сутки			
			Всего	в том числе, по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
ГОРОД ИРКУТСК						
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ						
Планировочный элемент С-01-01						

1	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 85,3 тыс. м²	27 059,09	155,0	50,0	50,0	55,0
Планировочный элемент С-04-35						
2	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 20,8 тыс. м²	16 766,19	110,6	60,6	50,0	-
3	Жилой комплекс на пересечении ул. 4-я Железнодорожная и Румянцева	5 220,04	42,0		42,0	-
Планировочный элемент С-03-14						
4	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 26,7 тыс. м²	21 506,25	72,9	37,9	35,0	-
Планировочный элемент С-04-36						
5	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по проезду Юрия Тена в Свердловском округе г. Иркутска	5 648,00	52,7	-	52,7	-
6	Крытый тренировочный каток с искусственным льдом в мкр. Университетский	10 678,0	36,6	36,6	-	-
7	Детский сад на 160 мест	7 813,05	12,0	-	12,0	
8	Многоэтажные МКД (9 этажей и более) площ. 4,859 тыс. м²	3 029,00	48,6	-	-	48,6
Планировочный элемент С-04-33						
9	Строительство лечебного корпуса ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области	57 400,00	41,0	-	41,0	-
10	Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ № 10» на бульваре Рябикова, 31 с мощностью 500 посещений в смену	4 304,00	48,0	-	48,0	-
Планировочный элемент С-04-33						
11	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, бульвар Рябикова	9 095,0	108,5	35,0	35,0	38,5
Планировочный элемент С-01-01						
12	Среднеэтажные МКД (4 – 8 этажей), площ. 150,9 тыс. м²	173 427,49	233,3	-	123,3	110,0
Планировочный элемент С-03-15						
13	Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска на 825 мест	33 026,00	40,0	-	40,0	-

14	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 64,9 тыс. м²	52 339,94	200,0	150,0	50,0	
15	Многokвартирный жилой дом в мкр. Радужный	3 560,00	47,0	-	-	47,0
16	Здания делового, общественного и коммерческого назначения	4 518,70	9,4	9,4	-	-
17	Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5	28 105,00	34,1	34,1	-	-
18	«Здание травматологического пункта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3», расположенное по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Академическая	2 075,00	12,0	-	12,0	-
Планировочный элемент С-03-18						
19	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 19,8 тыс. м²	15 968,54	122,3	72,3	50,0	-
Планировочный элемент С-03-19						
20	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 53,4 тыс. м²	43 040,30	63,9	63,9	-	-
21	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 60,3 тыс. м² (1 очередь)	14 374,93	202,5	202,5	-	-
22	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 60,3 тыс. м² (2 очередь)	7740,35	100,0	-	50,0	50,0
23	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 22,0 тыс. м²	17 774,62	103,3	-	53,3	50,0
24	Школа на 900 мест	38 412,00	82,7	-	82,7	-
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ						
Планировочный элемент Л-04-15						
25	Закрытая автостоянка на 100 легковых автомобилей	875,00	5,0	5,0	-	-
Планировочный элемент Л-04-18						
26	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (1 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
27	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (2 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
28	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (3 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
29	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (4 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92

30	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (5 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
31	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (6 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
32	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (7 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
33	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (8 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
34	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (9 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
35	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (10 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
36	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (11 очередь)	33 816,00	227,49	144,23	7,34	75,92
37	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 503,2 тыс. м² (12 очередь)	33 820,30	227,49	144,27	7,2	75,92
38	Детский сад на 220 мест (6-ой мкр.)	13 763,23	31,1	-	31,1	-
39	Торгово-развлекательный центр ул. Баумана	14 786,00	23,0	-	23,0	-
40	Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Баумана	8 098,00	3,4	3,4	-	-
41	Многофункциональный центр ул. Баумана	10 086,00	20,8	20,8	-	-
42	Здание начальной школы на 500 мест МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 380	27 160,00	18,7	18,7	-	-
43	Здание начальной школы, Севастопольская, 214	27 936,00	56,2	-	56,2	-
Планировочный элемент Л-04-22						
44	Детский сад кратковременного пребывания на 140 мест, ул. Р. Люксембург, 241	4 458,00	4,2	-	4,2	-
Планировочный элемент Л-04-26						
45	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 43,7 тыс. м²	38 144,02	143,6	79,6	32,0	32,0
46	Угольная котельная станции Иркутск-Сортировочный (1 очередь)	657,00	150,0	-	-	150,0
47	Угольная котельная станции Иркутск-Сортировочный (2 очередь)	657,00	150,0	-	-	150,0
48	Многоквартирный жилой дом по ул. Почтамтской	4 935,00	63,5	-	63,5	-
49	«Дом детского творчества № 5» по адресу: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе города Иркутска»	3860,00	7,8	7,8	-	-

50	Многokвартирные жилые дома по ул. М. Ульяновой	8 059,00	25,0	-	-	25,0
51	Многokвартирные жилые дома по ул. Полярная	12 725,00	82,5	-	82,5	-
52	Комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске ИАПО	5 382,0	52,7	-	52,7	-
53	Комплекс зданий и сооружений Минобороны, Ленинский р-он	67 000,00	45,0	-	-	45,0
54	Многokвартирный жилой дом по ул. Красный Путь, 72а	2 659,00	19,4	19,4	-	-
Планировочный элемент Л-04-27						
55	Многokэтажные жилые дома по ул. Гравийная	7 150,00	127,8	-	50,0	77,8
Планировочный элемент Л-04-25						
56	Многokвартирные многokэтажные жилые дома по ул. Томсона	112 715,31	125,8	45,8	40,0	40,0
57	Группа жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (кад. номер ЗУ 38:36:000002:11086)	45 085,00	96,7	-	50,0	46,7
58	Многokэтажные жилые дома, пер. 1-ый Советский (кад. номер ЗУ 38:36:000002:9202)	56 837,00	225,0	75,0	100,0	50,0
59	Многokвартирные жилые дома, пер. 1-ый Советский (кад. номер ЗУ 38:36:000002:7753) (1 очередь)	20 000,00	200,0	-	100,0	100,0
60	Многokвартирные жилые дома, пер. 1-ый Советский (кад. номер ЗУ 38:36:000002:7753) (2 очередь)	19 999,97	200,0	-	100,0	100,0
Планировочный элемент Л-04-30						
61	Объект торгового назначения ул. Мира	9 023,00	6,5	6,5	-	-
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Кировский район)						
Планировочный элемент П-01-02						
62	Жилой дом (3 этажа надземных, 1 этаж подземный с бассейном) по адресу: г. Иркутск, Кировский район, ул. Цесовская Набережная, 8	4 074,00	53,2	-	53,2	-
63	Многokвартирный жилой дом ул. Полины Осипенко, 7	1 271,00	8,8	-	8,8	-
64	Жилой комплекс по ул. Сурикова	10 925,10	203,2	-	-	203,2

65	Многokвартирные дома с автостоянками, в границах ул. Сурикова, Марата, Цесовская Набережная	5 800,00	108,2	-	54,1	54,1
66	«Бани Курбатова и Русанова» по адресу: город Иркутск, ул. Николая Гаврилова, 2	7 647,45	110,6	-	110,6	-
67	Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21-а на 110 мест	3 284,61	10,5	-	10,5	-
68	Гостиничный комплекс по адресу: ул. Марата, 8 в Правобережном округе г. Иркутска	931,00	10,9	10,9	-	-
69	Дом Дубровского	1 033,00	2,8	-	2,8	-
Планировочный элемент П-01-07						
70	Д\сад 101, К. Либкнехта, 67	12 736,00	16,1	-	-	16,1
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Куйбышевский район)						
Планировочный элемент П-01-04						
71	Многоэтажные МКД (9 этажей и более),	24 853,22	95,3	-	45,3	50,0
72	Административное здание ОКТ. Рев. 1	7 106,00	25,8	-	25,8	-
73	Автомойка, инженерные сети по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции	7 106,00	3,3	-	3,3	-
Планировочный элемент П-04-07						
74	Ледовый дворец по адресу: г. Иркутск, ул. Ленская, площ. 2600 кв.м	37 474,19	73,2	-	-	73,2
75	Напольная 70 (поликлиника № 15)	3 119,00	21,8	-	21,8	-
76	Баррикад, 35 (АРПИ)	2 037,00	5,0	-	5,0	-
77	Баррикад (ЖК «Предместье», 4 очередь)	13 123,00	250,0	150,0	50,0	50,0
78	Многokвартирные дома с автостоянками в границах ул. Гончарная, Баррикад и Черского (б/с 1-16)	22 680,00	150,0	-	100,0	50,0
79	Братская (ЖК «Простор», СК «Энергия»)	28 727,00	190,0	63,0	63,0	64,0
80	Баррикад, 27 (АРПИ)	814,80	2,0	2,0	-	-
Планировочный элемент П-01-08						
81	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 71,7 тыс. м² (Монолитстрой-Иркутск)	57 798,62	57,0	-	28,0	29,0

82	Щапова (ЖК «Корица»)	14 553,00	120,6	40,0	40,0	40,6
Планировочный элемент П-04-05						
83	ФОК в Радищева	9 657,00	33,0	-	-	33,0
84	Детский сад в Радищева	8 306,9	10,5	-	10,5	-
85	Фрунзе 32 (онкодиспансер)	62 153,00	97,7	-	97,7	-
86	Многоэтажные МКД (9 этажей и более), площ. 10,0 тыс. м² ЖК «Март» (Киренская, 2 очередь)	33 687,04	53,5	53,5	-	-
87	ФОК в мкр. Топкинский	9 800,00	33,0	-	-	33,0
Планировочный элемент П-04-09						
88	Детский сад на 220 мест	39 747,60	31,1	31,1	-	-
89	Объекты физкультуры и спорта	11 849,49	33,0	-	33,0	-
Планировочный элемент П-04-11						
90	Детский сад в мкр. Славный	18 680,00	11,0	-	-	11,0
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ						
Планировочный элемент О-03-07						
91	Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1 города Иркутска» в границах ул. Ширямова, Дыбовского, Депутатская	40 540,00	50,3	-	50,3	-
Планировочный элемент О-03-01, О-03-04, О-03-06						
92	Многоэтажные МКД (9 этажей и более)	53 905,07	222,6	-	72,6	150,0
93	Группа многоквартирных домов по ул. Верхняя Набережная	21 888,77	33,3	-	33,3	-
94	Школа на 1250 мест	43 286,00	66,4	-	66,4	-
95	Многokвартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске (4 блок-секции)	22 390,00	84,71	-	-	84,71
96	Детский сад на 140 мест	2 665,08	4,7	-	-	4,7
97	Детская школа искусств по ул. Коммунистическая в Октябрьском районе города Иркутска на 300 мест	12 761,32	15,0	-	-	15,0
98	Многokвартирный жилой дом по ул. Сибирская б/с 9	968,00	16,7	-	16,7	-

99	Многоквартирные жилые дома по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске	35 960,00	148,5	50,0	48,5	50,0
Планировочный элемент О-02-01						
100	Многоквартирный жилой дом по ул. Кожова, 18	7 794,94	10,7	-	10,7	-
101	Группа многоквартирных домов по ул. Трилиссера, Л. Кумача	8 383,00	138,8	-	-	138,8
102	Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Красных Магдьяр в г. Иркутске, 1 и 2 очереди строительства	10 362,00	130,7	50,0	40,7	40,0
103	Группа многоквартирных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальской в г. Иркутске	11 054,00	106,0	-	53,0	53,0
104	Расширение территории детского сада	11 521,07	4,7	-	4,7	-
Планировочный элемент О-04-03						
105	Жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. 2 очередь строительства	8 466,84	74,5	-	74,5	-
106	Гостиница по ул. Канская в г. Иркутске	11 921,00	44,0	-	-	44,0
107	Иркутское Суворовское училище по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176 (1 очередь)	58 119,00	240,0	-	240,0	-
108	Иркутское Суворовское училище по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176 (2 очередь)	9 770,3	36,06	-	36,06	-
Планировочный элемент О-04-02						
109	ул. Байкальская, 275 реконструкция	1 175,00	5,1	5,1	-	-
Иркутский район						
110	Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодёжный, Иркутского района, Иркутской области	9 982,00	23,2	-	23,2	-
111	Среднеэтажная жилая застройка (11 блок-секций) п. Дзержинск	80 200,00	172,5	72,5	50,0	50,0
112	Мкр. «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8 очередь строительства (квартал «Французский»)	21 508,00	65,8	30,0	35,8	-
113	Детский сад на 145 мест, общеобразовательная школа на 352 учащихся Дзержинск	5 087,00	43,4	-	-	43,4
114	Посёлок Пивовариха (1, 2 этапы)	60 800,00	124,0	24,0	50,0	50,0

115	Многоквартирные жилые дома в рабочем посёлке Маркова (Луговое) (1 очередь)	102 400,00	200,0	100,0	50,0	50,0
116	Многоквартирные жилые дома в рабочем посёлке Маркова (Луговое) (2 очередь)	102 400,00	175,0	75,0	50,0	50,0
117	Школа в рабочем посёлке Маркова (Луговое)	33 026,00	66,4	-	66,4	-
118	Детский сад в рабочем посёлке Маркова (Луговое)	12 360,00	17,6	-		17,6
119	Детский сад на 140 мест в посёлке Молодёжный	14 240,00	13,5	-	13,5	-
120	Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта (Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Проезд Радиан)	37 800,00	80,0	-	40,0	40,0
121	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями (Иркутский район за мкр. Первомайский) (1 очередь)	57 400,00	190,4	63,5	63,5	63,4
122	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями (Иркутский район за мкр. Первомайский) (2 очередь)	57 400,00	190,3	63,4	63,4	63,5
	ИТОГО город Иркутск		9 845,8	3 220,7	3 211,0	3 414,1
	ИТОГО Иркутский район		1 362,1	428,4	505,8	427,9
	ИТОГО		11 207,9	3 649,1	3 716,8	3 842,0
Индивидуальные жилые дома						
123	Индивидуальные жилые дома		525,0	170,0	175,0	180,0
	ИТОГО		11 732,9	3 819,1	3 891,8	4 022,0
Объекты, подключаемые за счёт индивидуальной платы						
124	Многоквартирные дома в границах ул. Пискунова, Ширямова, Советская в Октябрьском округе города Иркутска	273 377,00	2 073,2	0,0	2 073,2	0,0
	ИТОГО		2 073,2	0,0	2 073,2	0,0

Приложение 3
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения к этой системе новых объектов капитального строительства застройщиков (абонентов)

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 1

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм		Ввод объекта в эксплуатацию
		До выполнения мероприятия	После выполнения мероприятий	
1	Реконструкция водовода по улицам Розы Люксембург – Томсона – Вавилова	700	700	2023 год
2	Разработка проектно–сметной документации по объекту: «Реконструкция левобережных водоводов с дюкером через реку Иркут до ВНС Горьковская»	1000	1000	2023 год
3	Реконструкция водовода по ул. Красноярская на участке от улицы Зверева до дюкерного перехода через реку Ушаковка	600	700	2023 год
4	Реконструкция водопровода по улице Межевая на участке от улицы Байкальская до многоквартирного жилого дома № 321 по улице Байкальская	200	225	2023 год

**Перечень мероприятий по реконструкции водопроводных насосных станций (ВНС), направленных на обеспечение подключения новых объектов
(финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)**

Таблица 2

График реализации мероприятий и сроки ввода реконструируемых объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Прирост мощности после реконструкции, м³/сутки	Ввод объекта в эксплуатацию
1	Реконструкция ВНС «Нестеровская». 2 этап.	24 800	2023 год
2	Реконструкция насосной станции первого подъема (водоприёмный оголовок, всасывающие трубопроводы, кессонная камера, автоматизация электролизных установок); повысительной насосной станции.	360 000	2023 год

Приложение 4
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоснабжение для абонентов

Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм		Ввод объекта в эксплуатацию
		До выполнения мероприятия	После выполнения мероприятия	
1	Реконструкция водопроводной сети в мкр. Зелёный	225	225	2023 год
2	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 500 мм на участке от водопроводной камеры в районе проходной по ул. Байкальская, 267/2 до водопроводной камеры в районе индивидуального жилого дома 1 по ул. Солнечная	500	500	2021 год
3	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 600 мм на участке от водопроводной камеры КП-47 в районе мостового переезда через ул. Розы Люксембург до водопроводной камеры в районе спортивного сооружения по ул. Академика Образцова, 19 В	600	600	2021 год

4	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 800 мм на участке от водопроводной камеры в районе индивидуального дома №15 по ул. Сибирская до водопроводной камеры в районе административного здания по ул. 4-я Советская, 1/5	800	800	2021 год
5	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 1000 мм на участке между водопроводными камерами, в районе транспортной развязки ул. Байкальская, Ширямова, Верхняя Набережная	1000	1000	2021 год
6	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 500 мм. (водовод ул. Берёзовая роща, 43, Первомайский, 18а)	500	500	2022 год
7	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 600 мм. (С/В от н.с. п. Горького до Н.С. Р.Люксембург, Верхняя Набережная, 167А КП, ул. Станиславского, 33, ул. Байкальская, 252 б/3Т-67)	600	600	2022 год
8	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 800 мм. (ул. Лермонтова, 337 КП С1437)	800	800	2022 год
9	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 1000 мм. (Обводные Ершовские водоводы камера КП-1 (ул. Якоби), участок сети водоснабжения от н.с. п. Горького до Н.С. Р. Люксембург)	1000	1000	2022 год
10	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 500 мм. (ул. Байкальская, 241 КП К-150, ул. Андреева, ул. Красноярская КП К-144)	500	500	2023 год
11	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 600 мм (ул. 2 Горьковская, 52 территория ВНС, ул. Ширямова, 34/1 КП К-149)	600	600	2023 год
12	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 800 мм (ул. Безбокова, 2 КП П-4)	800	800	2023 год
13	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры Ду 1000 мм (ул. Якоби, 37/2 КП-1, ул. Пляжная КП Л-17)	1000	1000	2023 год

Мероприятия по строительству, реконструкции водопроводных насосных станций с целью повышения надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Ввод объекта в эксплуатацию
1	Реконструкция здания насосной станции на территории Ершовского водозабора	2023 год

Приложение 5
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (финансирование за счёт амортизационных отчислений)

Таблица 1

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование объекта	Срок реализации мероприятия
1	Реконструкция периметрального ограждения территории Ершовского водозабора	2021-2023 года
2	Реконструкция периметрального ограждения территории ВНС «Нестеровская»	2021-2023 года

Приложение 6
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Мероприятия, финансируемые за счёт индивидуальной платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

Таблица 1

Перечень мероприятий, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Модернизация насосного оборудования объекта «Сооружение № 1» для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства «Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Ширямова, Советская в Октябрьском округе города Иркутска» к централизованной системе водоснабжения.	2022. год

Приложение 7
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

**Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
в целях подключения к этой системе новых объектов капитального строительства застройщиков (абонентов)**

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоотведения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм		Срок реализации мероприятия
		До выполнения мероприятия	После выполнения мероприятия	
Ленинский округ				
1	Реконструкция самотечного коллектора от поликлиники по ул. Генерала Доватора, 12а до КНС-30	300	500	2023 год
2	Реконструкция сети канализации по ул. Полярная	200	225	2022 год
Правобережный округ				
3	Разработка проектно – сметной документации по объекту «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по ул. Баррикад (на пересечении с ул. Детская)»	500	500	2022 год
4	Разработка проектно – сметной документации по объекту «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по ул. Баррикад-Рабочего Штаба до КОС Правого берега»	1000	1000	2022 год
5	Реконструкция сетей канализации по ул. Байкальская на участке между ул. 1-я Советская и Софьи Перовской	200	315	2023 год
6	Реконструкция сетей канализации по ул. Горная на участке от ул. Партизанская до канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. Карла Либкнехта	200	315	2023 год
7	Разработка проектно – сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных сетей по ул. Красноярская»	1400	1400	2022 год
8	Реконструкция двух напорных трубопроводов от КНС-14	600	630	2023 год
Свердловский округ				
9	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-5 до КК в районе ж. д. № 17 по ул. Белинского	400	500	2023 год
10	Реконструкция канализационного дюкера через р. Иркут (левая нитка) в створе ул. 2-я Железнодорожная и 3-я Горьковская	800	800	2023 год

Перечень мероприятий по увеличению мощности канализационных насосных станций (КНС), направленных на обеспечение производительности КНС для подключения новых объектов (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

График реализации мероприятий по реконструкции насосных станций

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Увеличение производительность после реконструкции, м³/сутки	Срок реализации мероприятия
1	Реконструкция КНС-20а. 2 этап. 3 этап.	15 200	2023 год
2	Реконструкция КНС-7. 2 этап.	12 500	2023 год
3	Реконструкция электрооборудования КНС-21	–	2022 год
4	Разработка проектно – сметной документации по объекту «Реконструкция КНС «Нижний бьеф» с самотечными и напорными трубопроводами»	22 800	2022 год

Перечень мероприятий по увеличению мощности канализационных очистных сооружений, направленных на обеспечение производительности канализационных очистных сооружений для подключения новых объектов (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 3

График реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Разработка проектной и рабочей документации объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. (Строительство аварийных иловых резервуаров осадка и рекультивация существующих иловых карт)»	2023 год

Перечень мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов (финансирование за счёт амортизационных отчислений)

Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Диаметр, мм		Ввод объекта в эксплуатацию
		До выполнения мероприятий	После выполнения мероприятий	
1	Реконструкция самотечного канализационного трубопровода Д-900 мм по ул. Култукская, в границах ул. Красноярская и Поленова.	900	900	2023 год
2	Реконструкция напорного канализационного трубопровода Д-700 мм от ул. Сурнова до резервного трубопровода в приёмной камере канализационных очистных сооружений Правого берега г. Иркутска	700	700	2023 год
3	Реконструкция участка напорного трубопровода Ду-1000 мм в посёлке Горького объекта «Сеть канализации, эксплуатационный участок «Жилкино»	1000	1000	2026 год
	ИТОГО			

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (финансирование за счёт амортизационных отчислений)

Таблица 1

Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование объекта	Срок реализации мероприятия
1	Реконструкция периметрального ограждения территории главной канализационной насосной станции ГКНС	2021-2023 года
2	Реконструкция периметрального ограждения территории канализационной насосной станции 24 (КНС-24)	2021-2023 года

Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения с целью подключения объектов капитального строительства (финансирование за счёт бюджетных ассигнований)

Таблица 1

График реализации мероприятий по строительству канализационных насосных станций

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Строительство канализационных насосных станций с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках станции Батарейная	2021-2023 годы
2	Разработка проектно-сметной документации «Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева»	2021-2023 годы
3	Реконструкция самотечного трубопровод от территории ИВВАИУ до коллектора по ул. Баррикад (на пересечение с ул. Детская)	2022-2023 годы
4	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20А по улицам Баррикад – Рабочего Штаба до КОС Правого берега	2022-2023 годы

Примечание: указанные в таблице мероприятия подлежат реализации только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска на соответствующий финансовый год.

Таблица 2

График реализации реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска за счёт средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области и города Иркутска

Наименование мероприятия по реконструкции сооружений		Срок реализации мероприятия
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска	2021-2023 годы
2	Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. Разработка проектно-сметной документации.	2022-2023 годы

Примечание. Указанные в таблице мероприятия подлежат реализации при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетах соответствующего уровня.

инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»

Мероприятия, финансируемые за счёт индивидуальной платы за подключение к централизованной системе водоотведения

Таблица 1

**Перечень мероприятий, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение
к централизованной системе водоотведения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Реконструкция сети канализации диаметром 630 мм для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства «Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Ширямова, Советская в Октябрьском округе города Иркутска» к централизованной системе водоотведения	2022 год